

TEDF/SA/JDACP/CC-057/2010

Cuadro comparativo para la adquisición de dos licencias Adobe Acrobat 9 Pro Extend, solicitado por la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas mediante oficio TEDF/CCSyRP/183/2010 y aprobado por correo electrónico de fecha 09 de noviembre de 2010.

Partida	Descripción solicitada	Unidad de medida	Cantidad	RAZÓN SOCIAL		RAZÓN SOCIAL		RAZÓN SOCIAL		RAZÓN SOCIAL	
				Software Express, S.A. de C.V.		LDI ASSOCIATS		Comercial Internacional Lógica y Servicios, S.A. de C.V.		Nestor Fernando Villamil Díaz (Compupymexico)	
				Av. Insurgentes Sur No.753 Piso 3 Despacho C, Col. Nápoles, C.P. 03810, Del. Benito Juárez, México D.F., Tel. 56359376		Clavería No.123 Nivel 1, Col. Clavería, C.P.02080, Del. Azcapotzalco, México D.F. Tel.85952000		Viveros de Petén Calle 4 No.33 Viveros del Valle, Tlalnepantla, Edo de México. Tel.53441322		Calle 10 No.21 Interior D-1010, Col. San Pedro de los Pinos, Del. Álvaro Obregón, México D.F., Tel.50.05.93.44	
EJECUTIVO		EJECUTIVO		EJECUTIVO		EJECUTIVO		EJECUTIVO			
Lic. Rene Fernández Sosa		Iván Dario Moya Hernández		Gustavo González		Alejandro Villamil					
precio		precio		precio		precio					
unitario	sub-total	unitario	sub-total	unitario	sub-total	unitario	sub-total				
3409	Adobe Acrobat 9 Pro Extend	licencia	2	6,360.12	12,720.24	6,500.00	13,000.00	10,250.00	20,500.00	5,671.01	11,342.02
Subtotal				12,720.24		20,500.00		Envío		120.00	
IVA				2,035.23		3,280.00				11,462.02	
TOTAL				14,755.47		23,780.00				1,833.92	
										13,295.94	

Tipo de crédito o descuentos

n/a

n/a

n/a

n/a

Tiempo de entrega

1 día

5 días

7 días

5 días

Vigencia de la oferta

n/a

8 días

7 días

30 días

Condiciones de pago

Contra entrega

15 días

contra entrega

contra entrega

Elaboró.

Revisó.

Autorizó

Suficiencia presupuestal/Fecha
Vo.Bo

Gabriela Sifuentes Badillo
Jefe de Departamento de Adquisiciones

Lic. Serafin Adrián López Reyes
Subdirector de Recursos Materiales y

Lic. Héctor Vega Aguirre
Director de Recursos Materiales y Servicios

C.P. Erwin Chávez García
Director de Planeación y